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Seznam příloh 

 

Název Formát 

Seznam příloh 1x A4 

Technická zpráva 1x A4 

Položkový (slepý) rozpočet 1x A4 

STÁVAJÍCÍ STAV 2x A4 

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC CHLAPCI 2x A4 

STAVEBNÍ ÚPRAVY WC DÍVKY 2x A4 

ROZVODY ZTI A ÚT 1. PP 2x A4 

ROZVODY KANALIZACE WC CHLAPCI 2x A4 

ROZVODY KANALIZACE WC DÍVKY 2x A4 

ROZVODY KANALIZACE SCHÉMA 2x A4 

ROZVODY VODY WC CHLAPCI 2x A4 

ROZVODY VODY WC DÍVKY 2x A4 

ROZVODY VODY SCHÉMA 2x A4 

ROZVODY TOPENÍ WC CHLAPCI 2x A4 

ROZVODY TOPENÍ WC DÍVKY 2x A4 

ROZVODY TOPENÍ SCHÉMA 2x A4 
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1 Identifika ční údaje stavby 

1. Název:   REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ I. ETAPA 

ZŠ Fr. Palackého, Hodslavice 

2. Místo stavby:  ZŠ Fr. Palackého, Hodslavice č.p. 300, 742 71 Hodslavice 

3. Investor:  Obecní úřad Hodslavice, Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice 

IČO: 00297917 

4. Způsob stavby: dodavatelsky, dodavatel určen výběrovým řízením 

5. Projektant:  Ing. Dušan Hynčica, Kunín 280, 742 53 Kunín 

ČKAIT: 1102301 

6. Zakázkové číslo: 28/480/2012 

7. Způsob využití: stavba občanského vybavení 
 

1.1 Úvod 
Jedná se o I. etapu rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení pro chlapce, dívky a učitelé 

v ZŠ Fr, Palackého v obci Hodslavice. 
 

2. Stavební úpravy 
V rámci rekonstrukce budou provedeny drobné stavební úpravy, které souvisejí se změnou 

dispozice a výměnou rozvodů vody, kanalizace a topení. 
Bude provedeno vybourání stávající podlahy, oken a demontáž stávajících dřevěných 

konstrukcí WC kabin. 
Budou osazena nová okna vč. zapravení a oplechování. 
Po demontáži zařizovacích předmětů bude provedeno zabetonování stávajících prostupů, 

které nebudou dále využity. Po provedení nových instalací bude provedena oprava a 
vyrovnání stávajících povrchu konstrukcí a provedena stěrková izolace podlahy a stěn. 
Následně bude provedeno obložení stěn a podlahy keramickým obkladem a dlažbou a malba. 

Po dokončení všech stavebních úprav bude provedena instalace a montáž nových WC 
kabin. 

 

3 Vnitřní kanalizace 
3.1 Vnitřní kanalizace 

Nová vnitřní splašková kanalizace bude vedena a napojena na stávající kanalizační potrubí 
vedené v podlaze 1. PP. Nové vnitřní odpadní a připojovací potrubí kanalizace bude 
provedena z kanalizačního potrubí HT do dimenze DN110 a pak KG(PIPE- LIFE, WAVIN, 
OSMA). Odpadní potrubí bude ukončeno odvětrávacími hlavicemi. 

Potrubí bude uloženo dle technologického předpisu výrobce. Přechod nového a starého 
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potrubí bude provedeno originálními přechodovými kusy pro dané potrubí. Veškeré změny 
směru budou provedeny koleny s maximálním úhlem 45o. 

Na odpadním potrubí jsou cca 1m nad podlahou 1. PP osazeny čistící kus. Čistící kusy 
budou ukryty pod dvířky 300x300mm. 

Při montáži potrubí musí být dodržen spád, aby bylo zajištěno odvedení splaškové vody. 
Po dokončení rozvodu kanalizace je nutno provést zkoušku těsnosti celého rozvodu nebo 
jednotlivých částí. O provedené zkoušce bude vyhotoven zápis, který bude součásti protokolu 
o předání díla. 

Dle uvážení doporučuji provést dokumentaci skutečného vedení potrubí pro případy 
dalších úprav. 

Provedení rozvodů bude v souladu s platnými ČSN zejména ČSN EN 12056 v platném 
znění a další související právní předpisy vč. montážních předpisů výrobce a dodavatele 
potrubí a zařízení.  
 

3.2 Zkoušky těsnosti v souladu s EN 1610 
Zkoušku těsnosti potrubí a inspekčních otvorů je třeba provádět buď pomocí vzduchu 

(postup „L“) nebo pomocí vody (postup „W“). Lze provádět oddělené zkoušení trubek a 
tvarových kusů, stejně jako šachet a inspekčních otvorů, například zkoušení trubek vzduchem 
a zkoušení šachet pomocí vody. V případě, že se provádějí zkoušky vzduchem (postup „L“), 
je počet opakovaných zkoušek při prosakování neomezený. V případě, že jednorázová nebo 
opakovaná zkouška pomocí vzduchu neuspěje, je dovoleno přejít na zkoušku vodou, přičemž 
jedině rozhodující je potom výsledek zkoušky prováděné vodou. Jestliže se během zkoušení 
hladina spodní vody nachází nad vrcholem trubek, lze provádět infiltrační zkoušku s údaji 
vztaženými na daný případ. 

Předběžnou zkoušku je možné provést dříve, než se uskuteční stranové plnění. Pro 
přejímací zkoušku je nutné zkoušet potrubí po zaplnění a po odstranění výztuží; volba 
způsobu zkoušení (pomocí vzduchu nebo vody) může být stanovena objednatelem. Veškeré 
otvory zkoušeného úseku potrubí, včetně všech odboček a zaústění, je nutné vodotěsně a 
tlakově uzavřít.  

Doporučuje se - zvláště v oblastech pozemků - zakotvit tvarové kusy nabitím pilotů, 
respektive použitím odpovídajících pojistných třmenů, aby se zamezilo změnám polohy. 

Potrubí je třeba zajistit proti změnám polohy, pokud není ještě zakryto. Potrubí se 
vyplní vodou tak, aby bylo ve značné míře bez obsahu vzduchu. Proto je účelné provádět 
plnění od hloubkového bodu potrubí natolik pomalu, aby mohl vzduch, který je obsažen v 
potrubí, na dostatečně dimenzovaném odvzdušňovacím místě unikat. Přitom potrubí, které 
má být zaplněno, nesmí být připojeno přímo na tlakové potrubí (například prostřednictvím 
hydrantů). Je nutné provádět plnění ve volném přítoku přes nádobu, která slouží 
k vyrovnávání tlaku. 

Zkušební tlak se vztahuje k nejhlubšímu místu zkušebního úseku. Potrubí s volnou 
hladinou je třeba zkoušet na přetlak (vody) 0,5 barů. Zkušební tlak musí být udržován v 
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souladu s normou EN 1610 po dobu 30 minut. Dále je třeba dle potřeby průběžně doplňovat a 
měřit množství vody, které je potřebné pro udržení stavu vody. 

Zkušební požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody není větší než následující 
údaje: 

0,15 l/m2 za 30 minut pro potrubí, 

0,20 l/m2 za 30 minut pro potrubí a šachty, 

0,40 l/m2 za 30 minut pro šachty a inspekční otvory. 

(m2 jsou vztaženy na vnitřní omočený povrch) 

Zkoušení pomocí vzduchu 
Díky četným výhodám je alternativa zkoušení pomocí vzduchu rozšířenější než 

zkoušení vodním tlakem. 

Postup „L“ 
Zkušební doby pro potrubí (bez šachet a bez inspekčních otvorů) se zjistí a ověří v 

závislosti na průměru trubek a na zkušebním postupu v souladu s různými hodnotami 
zkušebního tlaku. Jestliže je pokles tlaku větší než hodnota ∆p, potom je nutné zkoušku 
opakovat. Jestliže je hodnota ∆p znovu překročena, musí být těsnost prokázána zkouškou 
vodním tlakem. 

 
Zkoušení během zabudování trubek 
Všeobecně 
Pro zajištění odborného a normám odpovídajícího konstrukčního provedení mají být 

prováděny jako doplněk zkoušky již během instalace trubek a tvarovek, například v rámci 
vlastního dohledu a cizího dohledu v případě stavebního provedení se zajištěnou kvalitou. 
Provedené zkoušky jsou dokumentovány. 

Vizuální kontroly 
Vizuální kontrola stavebních částí a instalačních prostředků obsahuje mezi jiným 

následující položky:  
funkční kontrolu přístrojů pro zabudování trubek 
průběžnou kontrolu a případně kalibraci laserového nastavení 
směr, výškovou polohu a spády trubek a tvarovek 
trubky a tvarovky z hlediska výskytu poškození 
provedení trubkových spojení 
provedení přípojů 

 

4 Vodovod 
4.1 Rozvod pitné vody 

Předmětem dokumentace je výměna stávajícího potrubí studené vody a návrh nových 
rozvodů teplé vody a cirkulace.  

Nový rozvod vody studené a teplé vody vč. cirkulace z potrubí PPR-EKOPLASTIK 
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PN16. Hlavní páteřní rozvod je veden ve zdi a je napojen na hlavní potrubí v 1. PP. 
Nové potrubí teple a studené vody a cirkulace vedené v přizdívkách a bude izolováno 

izolací MIRELO PRO a MIRELON POLAR v tloušťkách dle PD. 
Vedení potrubí a závěsů bude odpovídat současným požadavkům a předpisům týkající se 

mimo jiné souběhu potrubí a křížení s jiným vedením. Minimální světlá vzdálenost od 
ostatních potrubí a stavebních konstrukcí je 100mm. 

Na odbočkách pro jednotlivé odběrné místa jsou osazeny kulové uzávěry s vypouštěním 
pro uzavření a vypuštění.  

Rozvod vody v jednotlivých místnostech je navržen z potrubí PPR PN16 vedeného ve 
zdech, podlaze a přizdívkách. 

Vývody pitné vody pro zařizovací předměty je nutno přizpůsobit výběru zařizovacích 
předmětů. Zařizovací předměty je nutno upřesnit před zahájením prací. 

Po dokončení hrubého rozvodu pitné vody je nutno před zakrytím potrubí provést 
tlakovou zkoušku celého rozvodu nebo jednotlivých částí. O provedené zkoušce bude 
vyhotoven zápis, který bude součásti protokolu o předání díla. 

Provedení rozvodů bude v souladu s platnými ČSN zejména ČSN EN 806, ČSN 73 0873 a 
ČSN EN 671 v platném znění a další související právní předpisy vč. montážních předpisů 
výrobce a dodavatele potrubí a zařízení.  

 

5 Zařizovací předměty 
Zařizovací předměty jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci. Budou použity 

standardní zařizovací předměty odpovídající současnému standardu, cenové relaci a způsobu 
a místa využití. 

V případě změny zařizovacích předmětů a zařízení ze strany dodavatele nebo investora je 
toto nutno konzultovat před zahájením prací na hrubých rozvodech vody a kanalizace pro 
možnou úpravu vývodů pro tyto zařizovací předměty. 

Nutno dodržet výšky a typy zařizovacích předmětů s ohledem na využití v ZŠ. 
 

6 Otopná soustava  
6.1 Popis 

Jedná se o úpravu stávající rozvodů topené vody v rámci rekonstrukce sociálního zařízení. 
Stávající otopný systém je dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Stávající potrubí je 
ocelové spojované svařováním. 

Stávající otopná tělesa jsou kombinací litinových článkových těles a otopných registrů 
z žebrovaných trubek. 

 

6.2 Rozvodné potrubí 
Rozvodný systém je stávající dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Nově 

navržené rozvody jsou z trubek měděných spojovaných pájením nebo letováním a jsou 
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vedeny ve zdi nad podlahou. Hlavní stoupací vedení bude zachováno beze změn a budou 
provedeny nové odbočky. Potrubí ve zdi bude izolováno dle vyhlášky 193/2007. Před 
zazděním potrubí bude provedena tlaková zkouška. 

 

6.3 Otopné tělesa 
Otopná tělesa budou sjednocena na litinové článkové tělesa KALOR. U stávajících těles 

bude provedena oprava stávajícího nátěru a barevné sjednocení všech těles. Tělesa jsou na 
otopný systém napojena přes radiátorové šroubení na vratném potrubí a dvouregulační 
radiátorový ventil na přívodu. 

 
6.4 Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro pokrytí tepelných ztrát je stávající plynová kotelna. Bude beze změn. 
 

7 Životní prostředí, odpadové hospodářství 
Dodávka stavebních prací bude prováděna bez zbytečného hluku a znečištění přilehlých 

komunikací. 
Odpady vzniklé během stavby budou zneškodněny v souladu s platnými předpisy o 

odpadovém hospodářství (Z.č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcí vyhl. č. 383/2001Sb. a 
294/2005Sb.) 

 
Odpady vzniklé při výstavbě a jejich likvidace: 
 
010401 štěrk, kamenivo   skládka pevných odpadů 
030103 odřezky dřevěné   skládka pevných odpadů 
120102 ostatní kovy    sběrné suroviny 
170201 dřevo     skládka pevných odpadů  
150103 dřevěné obaly    skládka pevných odpadů  
150106 směs obalových materiálů  skládka pevných odpadů  
200101 papír a lepenka   sběrné suroviny 
170602 ostatní izolační materiály  spalovna 
170101 beton a cihla    skládka pevných odpadů  
200105 drobné kovové předměty  sběrné suroviny 
150102 plastové obaly    spalovna 
200301 směsný komunální odpad  skládka pevných odpadů  
200111 textilní materiál   skládka pevných odpadů  
Odpad vzniklý při provozu objektu 
200301       směsný komunální odpad likvidován pravidelným vývozem 

pověřenou organizací 
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Při provádění stavebních prací je nutno dbát na řádné čištění příjezdových komunikací, 
respektive již stavebních mechanizmů. 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru) a vyvést do spalovny – jedná se o 
nebezpečný odpad. 

Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a 
objektech k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní 
prostředí. 

Stavba a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Po zahájení provozu odpovídá za nakládaní s odpady původce tj. provozovatel dané 

činnosti při které odpad vzniká. 

 
8 Bezpečnostní opatření 

Při montáži je třeba dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. Práce musí být 
prováděny kvalifikovanými osobami a je nutno dodržet technologický postup provádění 
prací. 

Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit zákonem č. 309/2006Sb. a souvisejícími 
předpisy 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů v platném 
znění. Při stavbě budou dodržovány ustanovení vyhl. č.137/1997 Sb. upravující požadavky na 
provádění staveb a příslušné technické normy. Elektrické přístroje, zařízení a el. instalace 
budou chráněny. Bude provedena ochrana proti nebezpečnému dotyku. Zásadně musí dodané 
zařízení včetně jejich instalace odpovídat příslušným ČSN.  

Během stavby se bud provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního 
dozoru. 

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních 
předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením 
druhu školení se jmenovitým seznamem školených a jejich předpisy. 

Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami. 
 
V Kuníně 08/2012 
Vypracoval: Ing. Hynčica Dušan 
 


