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Seznam filoh

Nazev Format
Seznam filoh 1x A4
Technicka zprava 1x A4
PoloZkovy (slepy) rozpiet 1x A4
STAVAJICI STAV 2x A4
STAVEBNI UPRAVY WC CHLAPCI 2x A4
STAVEBNI UPRAVY WC DIVKY 2x A4
ROZVODY ZTIAUT 1. PP 2x A4
ROZVODY KANALIZACE WC CHLAPCI 2x A4
ROZVODY KANALIZACE WC DIVKY 2x A4
ROZVODY KANALIZACE SCHEMA 2x A4
ROZVODY VODY WC CHLAPCI 2x A4
ROZVODY VODY WC DIVKY 2x A4
ROZVODY VODY SCHEMA 2x A4
ROZVODY TOPENI WC CHLAPCI 2x A4
ROZVODY TOPENi WC DIVKY 2x A4

ROZVODY TOPENI SCHEMA 2x A4
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1 Identifika ¢ni Udaje stavby

1. Nazev: REKONSTRUKCE SOC. Z8ZENIi I. ETAPA
ZS Fr. Palackého, Hodslavice

2. Misto stavby: ZS Fr. Palackého, Hodslavige 300, 742 71 Hodslavice

3. Investor: Obecnitad Hodslavice, Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice
ICO: 00297917

4. Zpusob stavby: dodavatelsky, dodavateam vylErovymiizenim

5. Projektant: Ing. DuSan Hyita, Kunin 280, 742 53 Kunin
CKAIT: 1102301

6. Zakazkové&islo: 28/480/2012

7. Zpisob vyuZiti: stavba @anského vybaveni

1.1 Uvod
Jedné se o |. etapu rekonstrukce stavajiciho sile@kaizeni pro chlapce, divky &itelé
v ZS Fr, Palackého v obci Hodslavice.

2. Stavebni Upravy
V ramci rekonstrukce budou provedeny drobné stavéravy, které souviseji se Znou

dispozice a vyrnou rozvod vody, kanalizace a topeni.

Bude provedeno vybourani stavajici podlahy, okedemontaZ stavajicichieMénych
konstrukci WC kabin.

Budou osazena nova okn& zapraveni a oplechovani.

Po demontézi Z&ovacich pedntta bude provedeno zabetonovani stavajicich prastup
které nebudou dale vyuzity. Po provedeni novychalasi bude provedena oprava a
vyrovnani stavajicich povrchu konstrukci a provedefirkova izolace podlahy a &t.
Nasledr bude provedeno obloZzenésta podlahy keramickym obkladem a dlazbou a malba.

Po dokowreni vSech stavebnich Uprav bude provedena instalaventdz novych WC
kabin.

3 Vnitini kanalizace
3.1 Vnitini kanalizace

Nova vnitni splasSkova kanalizace bude vedena a napojenavejisi kanalizéni potrubi
vedené v podlaze 1. PP. Nové wmit odpadni a ipojovaci potrubi kanalizace bude
provedena z kanalizaiho potrubi HT do dimenze DN110 a pak KG(PIPE-H,IFWVAVIN,
OSMA). Odpadni potrubi bude ukisno od¥travacimi hlavicemi.

Potrubi bude uloZeno dle technologickéhiedpisu vyrobce. iechod nového a starého
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potrubi bude provedeno originalnimieschodovymi kusy pro dané potrubi. VeSkeré&myn
smeru budou provedeny koleny s maximalnim thlery 45

Na odpadnim potrubi jsou cca 1m nad podlahou lo®RRenyistici kus.Cistici kusy
budou ukryty pod dwky 300x300mm.

Pri montazi potrubi musi byt dodrZzen spad, aby byjis#no odvedeni splaskové vody.
Po dokowreni rozvodu kanalizace je nutno provést zkouslemdsti celého rozvodu nebo
jednotlivych¢asti. O provedené zkouSce bude vyhotoven zapis, Btele sotidsti protokolu
o predani dila.

Dle uvaZeni dopoxiwji provést dokumentaci skuteého vedeni potrubi profipady
dalSich Gprav.

Provedeni rozvod bude v souladu s platnyndiSN zejménaCSN EN 12056 v platném
zreéni a dalSi souvisejici pravnitquipisy ¥. montaznich fedpisi vyrobce a dodavatele
potrubi a z&zeni.

3.2 Zkousky #snosti v souladu s EN 1610
ZkouSku Esnosti potrubi a inspeékich otvofi je treba prova& bud pomoci vzduchu

(postup ,L*) nebo pomoci vody (postup ,W*). Lze pakt odclené zkouSeni trubek a
tvarovych kusg, stejre jako Sachet a insp&kich otvofi, nagiklad zkouSeni trubek vzduchem
a zkousSeni Sachet pomoci vody. ¥pac, Ze se provaili zkousky vzduchem (postup ,L“),
je patet opakovanych zkouSekigprosakovani neomezeny. \fipadt, Ze jednorazova nebo
opakovana zkousSka pomoci vzduchu néjesge dovoleno fejit na zkousku vodou figemz
jediné rozhoduijici je potom vysledek zkouSky pro#déé vodou. Jestlize selem zkouSeni
hladina spodni vody nachézi nad vrcholem trubek,plovadt infiltracni zkouSku s udaji
vztazenymi na danyffpad.

Predk®Znou zkousku je mozné provésiwve, nez se uskutri stranové pléni. Pro
piejimaci zkousku je nutné zkouSet potrubi po zaplra po odstrami vyztuZzi; volba
zpasobu zkouSeni (pomoci vzduchu nebo vodyyenbyt stanovena objednatelem. VeSkeré
otvory zkouseného uUseku potrub&etrg vSech odbéek a zalsni, je nutné vodeésre a
tlakow uzawit.

Doporuiuje se - zvlagtv oblastech pozenfk- zakotvit tvarové kusy nabitim pilipt
respektive pouzitim odpovidajicich pojistnyéimeéni, aby se zamezilo zznam polohy

Potrubi je teba zajistit proti z&gnam polohy, pokud neni j&Srakryto. Potrubi se
vyplni vodou tak, aby bylo ve z&i@ mfe bez obsahu vzduchu. Proto jgelné provaet
pinéni od hloubkového bodu potrubi natolik pomalu, alyhl vzduch, ktery je obsazen v
potrubi, na dostate¢ dimenzovaném odvzdidvacim mist unikat. Ritom potrubi, které
ma byt zapldno, nesmi byt fipojeno Fimo na tlakové potrubi (n&jglad prostednictvim
hydranfi)). Je nutné prové&tl plnéni ve volném fitoku pres nadobu, kterd slouzi
k vyrovnavani tlaku.

ZkuSebni tlak se vztahuje k nejhlubSimu mistu zko8e Useku. Potrubi s volnou
hladinou je teba zkouSet naigtlak (vody) 0,5 bdr. ZkuSebni tlak musi byt udrzovan v
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souladu s normou EN 1610 po dobu 30 minut. Datéejea dle pdaeby pfibéZn¢ dophovat a
metit mnozstvi vody, které je pi@bné pro udrZzeni stavu vody.

ZkuSebni pozadavek je sphm jestlize objem fiddané vody neniatSi nez nasledujici
Udaje:

0,15 I/m2 za 30 minut pro potrubi,

0,20 I/m2 za 30 minut pro potrubi a Sachty,

0,40 I/m2 za 30 minut pro Sachty a insfrélotvory.

(m2 jsou vztaZeny na vimi oma@eny povrch)

ZkouSeni pomoci vzduchu

Diky ¢etnym vyhodam je alternativa zkouSeni pomoci vzduotesStergjSi nez
zkouSeni vodnim tlakem.

Postup ,L“

ZkuSebni doby pro potrubi (bez Sachet a bez irispek otvori) se zjisti a o¥fi v
zavislosti na prméru trubek a na zkuSebnim postupu v souladuizmymi hodnotami
zkuSebniho tlaku. Jestlize je pokles tlakiis nez hodnota\p, potom je nutné zkousku
opakovat. Jestlize je hodnotg znovu pekroiena, musi bytésnost prokazana zkouskou
vodnim tlakem.

ZkouSeni bthem zabudovani trubek

VSeobecr

Pro zajis¢ni odborného a normam odpovidajiciho konstnitko provedeni maji byt
provadny jako doplik zkouSky jiz Ehem instalace trubek a tvarovek, figjad v rdmci
vlastniho dohledu a ciziho dohledu ¥igadt stavebniho provedeni se zajikiu kvalitou.
Provedené zkousky jsou dokumentovany.

Vizualni kontroly

Vizualni kontrola stavebnichasti a instaknich prostedki obsahuje mezi jinym
nasledujici polozky:

funkéni kontrolu gistroji pro zabudovani trubek

priabéZznou kontrolu a fipadre kalibraci laserového nastaveni

smer, vySkovou polohu a spady trubek a tvarovek

trubky a tvarovky z hlediska vyskytu poSkozeni

provedeni trubkovych spojeni

provedeni fipoju

4 Vodovod
4.1 Rozvod pitné vody

Predmétem dokumentace je vyina stavajiciho potrubi studené vody a navrh novych
rozvodi teplé vody a cirkulace.

Novy rozvod vody studené a teplé vody. \cirkulace z potrubi PPR-EKOPLASTIK
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PN16. Hlavni patiai rozvod je veden ve zdi a je napojen na hlaviriupdv 1. PP.

Nové potrubi teple a studené vody a cirkulace védemrizdivkach a bude izolovano
izolaci MIRELO PRO a MIRELON POLAR v tlodgBach dle PD.

Vedeni potrubi a z&ei bude odpovidat séasnym pozadavim a gedpisim tykajici se
mimo jiné soubhu potrubi a KzZeni s jinym vedenim. Minimalni && vzdalenost od
ostatnich potrubi a stavebnich konstrukci je 200mm.

Na odbgkéach pro jednotlivé oditné mista jsou osazeny kulové u&dvs vypousinim
pro uzaveni a vypusini.

Rozvod vody v jednotlivych mistnostech je navrzepozubi PPR PN16 vedeného ve
zdech, podlaze aigdivkach.

Vyvody pitné vody pro zZ@ovaci gednety je nutno pizpusobit vykEru zaizovacich
predmeti. Zarfizovaci redmety je nutno upesnit red zahdjenim praci.

Po dokoweni hrubého rozvodu pitné vody je nutnéeg zakrytim potrubi provést
tlakovou zkousku celého rozvodu nebo jednotlivytdsti. O provedené zkouSce bude
vyhotoven z4pis, ktery bude s@sti protokolu o fedani dila.

Provedeni rozvadbude v souladu s platnyr@iSN zejména SN EN 806 CSN 73 0873 a
CSN EN 671 v platném 2ni a dal3i souvisejici pravniqupisy ¥. montaznich fedpisi
vyrobce a dodavatele potrubi &izani.

5 Zarizovaci predméty

Zarizovaci gednety jsou specifikovany ve vykresové dokumentaci. &wdpouzity
standardni Z@&zovaci fedméty odpovidajici sotasnému standardu, cenové relaci ésppu
a mista vyuziti.

V piipact znmeny zdizovacich pedméta a z&izeni ze strany dodavatele nebo investora je
toto nutno konzultovatipd zahajenim praci na hrubych rozvodech vody alikzaca pro
moZznou Upravu vyvadpro tyto z@izovaci gedntty.

Nutno dodrzet vy3ky a typy #aovacich pednta s ohledem na vyuziti v ZS.

6 Otopna soustava
6.1 Popis

Jedna se o Upravu stavajici rozeadpené vody v ramci rekonstrukce socialnihiizaani.
Stavajici otopny systém je dvoutrubkovy s nucenghem topné vody. Stavajici potrubi je
ocelové spojované sk@a/anim.

Stavajici otopnactesa jsou kombinaci litinovychlankovych &les a otopnych regisir
z Zzebrovanych trubek.

6.2 Rozvodné potrubi
Rozvodny systém je stavajici dvoutrubkovy s nucengimhem topné vody. Nav
navrzené rozvody jsou z trubekéddnych spojovanych péajenim nebo letovanim a jsou
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vedeny ve zdi nad podlahou. Hlavni stoupaci vetheiie zachovano beze #&ma budou
provedeny nové odi&y. Potrubi ve zdi bude izolovano dle vyhlaSky PORY7. Red
zazdnim potrubi bude provedena tlakova zkouska.

6.3 Otopné Elesa

Otopna ¢&lesa budou sjednocena na litinatt@nkové &lesa KALOR. U stavajicicheéles
bude provedena oprava stavajicihoénata barevné sjednoceni vSeéles. Tlesa jsou na
otopny systém napojenaigs radiatorové Sroubeni na vratném potrubi a dgolsni
radiatorovy ventil naipvodu.

6.4 Zdroj tepla
Zdrojem tepla pro pokryti tepelnych ztrat je sté&sigplynova kotelna. Bude beze &m

7 Zivotni prostiredi, odpadové hospodistvi

Dodavka stavebnich praci bude prosréad bez zbyt@ného hluku a zrSteni prilehlych
komunikaci.

Odpady vzniklé Bhem stavby budou zneSkashy v souladu s platnymifpdpisy o
odpadovém hospotkitvi (Z¢. 185/2001 Sh. o odpadech a pras@dsyhl. ¢. 383/2001Sh. a
294/2005Sbh.)

Odpady vzniklé f vystavi® a jejich likvidace:

Kunin 280, Kunin

010401 sirk, kamenivo skladka pevnych odpad
030103 otkezky dewene skladka pevnych odpad
120102 ostatni kovy 8tmé suroviny

170201 devo skladka pevnych odpad
150103 deveéné obaly skladka pevnych odpad
150106 sms obalovych material skladka pevnych odpad
200101 papir a lepenka ¢shé suroviny

170602 ostatni izotmi materialy spalovna

170101 beton a cihla skladka pevnych odpad
200105 drobné kovové&ednity skErné suroviny

150102 plastové obaly spalovna

200301 smisny komunalni odpad skladka pevnych odpad
200111 textilni material skladka pevnych odpad

Odpad vznikly pi provozu objektu

200301

sisny komunalni odpad

likvidovan pravidelnym
powienou organizaci

vyvozem
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P provadni stavebnich praci je nutno dbét idanécisteni prijezdovych komunikaci,
respektive jiz stavebnich mechanizm

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace azbglrstavebnich mechanizns tim, Ze
pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, jenéukontaminovanou zeminu ihned
vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru)yaést do spalovny — jedna se o
nebezpeny odpad.

Odpady lze upravovat, vyuzivat nebo znediavt pouze v Zdzenich, mistech a
objektech k tomu wenych. Ri této ¢innosti nesmi byt ohroZovano nebo poskozovano divot
prostedi.

Stavba a jeji provoz nebude mit negativni vliv vathi prostedi.

Po zahjeni provozu odpovida za nakladani s odpédgdce tj. provozovatel dané
¢innosti @i které odpad vznika.

8 Bezp&nostni opateni

Pfi montaZi je teba dodrzovat bez{eostni a protipozarniipdpisy. Prace musi byt
provadny kvalifikovanymi osobami a je nutno dodrzZet tealogicky postup provashi
praci.

Dodavatel stavby se buddiprystavi® fidit zakonemé. 309/2006Sb. a souvisejicimi
predpisy 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. o be&zpsti prace a technickych izzeni i
stavebnich pracich,¢etre souvisejicich technickych norem a dalSidedpisi v platném
zréni. Fi stavi® budou dodrzovany ustanoveni vyhll37/1997 Sb. upravujici pozadavky na
provadni staveb a fislusné technické normy. Elektrickdigiroje, z&izeni a el. instalace
budou chraeny. Bude provedena ochrana proti nebémpenu dotyku. Zasadmusi dodané
zaidzeni \etns jejich instalace odpovidatiglusnymCSN.

Béhem stavby se bud prow#idkontrola jakosti provashych praci v ramci stavebniho
dozoru.

Kazdy pracovnik na pracovisti musi byt prokazatelproSkolen z bezgeostnich
piedpisi. O Skoleni zarstnan& musi byt veden denik o bezpesti @i praci s uvedenim
druhu Skoleni se jmenovitym seznamem Skolenyclich jpredpisy.

Prace na strojich budou pro¥ag pouze oprawnymi a proskolenymi osobami.

V Kunin¢ 08/2012
Vypracoval: Ing. Hyglica DuSan



